深圳市福彩中心内部控制体系建设项目

招标需求

一、项目概况

为落实《深圳市财政委员会转发财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的通知》（深财会﹝2016﹞5号）文件要求，深圳市福彩中心决定于近期组织开展内部控制体系建设工作。鉴于此次内控基础性评价工作属于上级工作安排，要求高任务重，为保质保量完成任务，现拟通过中心内部招标方式，对“深圳市福彩中心内部控制体系建设项目”进行招标采购。

二、项目内容

（一）项目招标时间：

2017年11月22日-11月29日 16：00整截止
（二）项目单位：深圳市福利彩票发行中心
（三）项目内容：

1.结合此前的内控报告，进一步梳理福彩中心各项内控制度建设情况，包括：预算、收支、采购、资产、行政管理、基建项目、销售、人事后勤等各方面，在此基础上做出现状调研和内控诊断，明晰制度流程和业务环节，对福彩业务工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，提高内部管理水平。

2.在充分调研梳理的基础上，结合各部门意见，建立健全内控管理制度及细则，制定流程框架、流程图、流程说明，中心专项内部控制办法以及相应的考核办法及问责制度，重点业务经费支出指南等。

3.将优化完善后的制度、流程、表单等文档形成内部控制规范手册，作为指导开展内部控制工作的指引。
4.负责内控制度的培训，包括内部控制先行培训，便于工作的配合开展；以及实组织各部门业务人员和开展内部控制管理文件操作的实务培训，确保制度程序落地实施。

三、项目依据

（一）《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会

﹝2012﹞21号）

（二）《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会﹝2016﹞11号）

（三）《关于开展全市行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（深财会﹝2016﹞45号）

（四）《深圳市民政局2016年内部控制规范贯彻实施工作方案》（深民办[2016]11号）

四、项目要求

（一）需求内容：

1.项目服务时间为合同签订之日起至2018年12月底，（含后续服务时间），具体发布时间在合同中约定。

2.2018年9月1日前，根据要求完成深圳市福彩中心内控规范手册，并需经深圳福彩中心审核通过。服务商并需对后期报告进行文稿校对、修改完善等后续服务。

3.本项目服务费用预算为30万元人民币，投标人报价不得高于此金额。

（二）资质要求

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，须提供工商行政管理部门颁发的企业法人《营业执照》副本或事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书副本复印件；

2.经营范围必须包括内部控制咨询、风险管理咨询、企业咨询等；

3.近三年内须具备行政事业单位内控建设方面的经验（不含内部控制基础性评价及内部控制报告编报），深圳市内有5个以上者项目经验者优先，并有成熟案例；

4.要求提供编写团队人员组成、资历及编写计划，提供相关服务质量保障方案。
5.投标人在深圳有合法注册的主体或分支机构及固定营业场所优先。
6.具备独立开展内部控制/风险管理信息系统建设能力，且有深圳市项目供调研优先。

（三）付款方式

该项目费用含开展培训、制度梳理、形成内控制度汇编手册等所有费用。通过项目验收报告后分三次付款，前期合同签订后支付首款5万元，后续根据服务提供及进展情况相关分两次支付剩余经费。具体在合同中约定。

五、工作组织

成立包括中心领导、行政部、财务部相关人员的项目评标小组，由财务部协助行政部完成项目招投标方案，按中心工作流程及要求组织议标，最终选定项目合作商，由其制定具体工作实施方案并组织实施。

                             深圳市福利彩票发行中心
                                2017年11月21日
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